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LAVORI DI  ADEGUAMENTO STRADA FORESTALE ESISTENTE
SULLE PP.FF. 399/1 - 399/2 - 407 - 408/1 C.C. TOSS.

Art. 1 Oggetto dell’appalto

I lavori saranno eseguiti in economia ai sensi dell'art. 52 della L.P. 10.9.1993, n. 26 ¢ dell'art. 176
comma 1 lettera “a” del regolamento attuativo emanato con D.P.P. 15 maggio 2012 n. 9-84/Leg.
mediante cottimo fiduciario.

Gli stessi saranno affidati secondo le modalitd previste all'art. 178 del regolamento sopra
richiamato ed il contratto sara stipulato in forma di scrittura privata.

Art. 2 Ammontare dell’appalto

L'importo dei lavori, stimato dalla Stazione Appaltante (SA) & pari a Euro 69.130,77 (Euro
sessantanovemilacentotrenta/77) -, come risulta dal prospetto sotto riportato.

Euro

Importo dei lavori al netto degli oneri di|Euro 68.504,52

sicurezza
Costi della sicurezza Euro 626,25
TOTALE - _ Euro 69.130,77

Le categorie di lavoro previste sono le seguenti:

a) categoria prevalente:

Categoria OS 1 (Lavori in terra) per Euro 69.130,77 - di cui:
o Euro 626,25 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
* FEuro 68.504,52 per lavorazioni soggette a ribasso.

In sede di gara, I'impresa Fedrizzi Claudio Scavi con sede legale in via G. Verdi,16 fraz. Toss -
38010 Ton (TN) codice fiscale FDRCLD64E01F187N e partita iva 01500780224, ha fatto la
migliore offerta con il ribasso percentuale unico del 16,424% (diconsi sedici virgola
quattrocentoventiquattro percento) sul prezzo soggetto a ribasso d’asta di € 68.504,52+L1.V.A. cosi
che I’importo contrattuale ammonta ad € 57.879,59 di cui euro 57.253,34 per lavori ed euro
626,25 per oneri della sicurezza. '

Art. 3 Disposizioni in materia di sicurezza

L'Impresa & responsabile della sicurezza del cantiere e del rispetto delle altre norme legislative ¢
regolamentari vigenti in materia. Prima della consegna dei lavori I’ Appaltatore & tenuto a redigere
(art. 17 comma 1 lettera a) il piano operativo di scurezza (POS).

Art. 4 Cauzioni e coperture assicurative

Non ¢ dovuta nessuna cauzione né provvisoria né definitiva.
Non sono dovute nemmeno le coperture assicurative di cui all’art. 23 bis della..LP 26/1993.

Art. 5 Subappalto
Non é ammesso i1 subappalto.



Art. 6 Termini per I'esecuzione

L'Impresa esecutrice si impegna inoltre a dare compiuti i lavori entro il termine di n. 100 (cento)
giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori.

La penale pecuniaria da applicarsi per ogni giorno di ritardo oltre il termine fissato & pari all’l per
mille dell’ammontare netto contrattuale, ai sensi dell’art.101 del D.P.P. 15 maggio 2012 n. 9-
84/Leg.

All'appaltatore saranno inoltre imputati i magglorl costi derivanti ad altre ditte esecutrici di opere
collaterali se non ottempererd ad eseguire in tempo utile, indipendentemente dal tempo
contrattuale, quelle entitd di lavoro ad esso spettanti, come richiesto e programmato in cantiere
dalla D.L.

Art. 7 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore

L'appaltatore si impegna ed obbliga ad eseguire le opere e/o i lavori a perfetta regola d'arte, con i
migliori materiali e secondo le istruzioni e-le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione
Lavori.

In caso di inadempienza da parte dell'appaltatore degli obblighi contrattuali, 'amministrazione
aggiudicatrice procede tramite il Responsabile del Procedimento alla risoluzione del contratto
mediante denuncia scritta e previa ingiunzione del Direttore dei lavori ai sensi dell’art. 58.4, 58.5
e 58.6 della L.P. 26/93, nonché dell'art. 137 del relativo regolamento di attuazione.

Ai sensi dell’articolo 46-ter comma 3 della L.P. 26/1993 non ¢ ammessa la revisione dei prezzi. Si
applicano le disposizioni per il prezzo chiuso di cui all'articolo 133 del decreto legislativo n. 163
del 2006.

Le eventuali prove di laboratorio richieste dalla D.L. rimarranno a carico dell'appaltatore.

Alla fine dei lavori, regolarmente accertata dal verbale di ultimazione, sara redatto da parte della
Direzione Lavori, il certificato di regolare esecuzione in base agli Artt. 25 ¢ 26 della L.P. 10
settembre 1993, n.26 e s.m. e questo non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo
che tale certificazione non sia sostituita dal visto della Direzione dei lavori ai sensi dell’articolo
183 comma 2 del D.P.P. 15 maggio 2012 n. 9-84/Leg.. per opere, lavori e forniture di importo non
superiore ad € 50.000,00.

L'appaltatore elegge il domicilio legale in via Guardi n. 7 fraz. Vigo — 38010 TON (TN) - presso il
Comune di Ton. _

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori si obbligano ad applicare o far applicare integralmente,
nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti
al di fuori della provincia di Trento condizioni economiche e normative previste dai contratti
collettivi nazionali e territoriali di lavoro per i dipendenti del settore relativo ai lavori pubblici
affidati, vigenti in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento degli stessi, compresa, se
prevista da questi contratti collettivi, I'iscrizione alla Cassa edile della provincia autonoma di
Trento. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da societd
cooperative.

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle
leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e
assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti
degli Enti preposti. A

L’appaltatore & obbligato in solido con I’eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del
subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi
dovuti. Tale responsabilita & estesa anche all’effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali
dovute.

Non & ammessa.-la cessione del contratto.

Art. 8 Pagamenti all'appaltatore

Ai sensi dell'art. 52 comma 10 bis non & prevista anticipazione disciplinata dall’articolo 46-bis
della LP 26/1993 e ss.mm..



Non si procede al pagamento di avanzamenti ed il pagamento sard effettuato a saldo delle
prestazioni a seguito dell’apposizione del visto su fattura ai sensi dell’articolo 183 comma 2 del
D.P.P. 15 maggio 2012 n. 9-84/Leg..
La verifica dell’assolvimento degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e antinfortunistici
nei confronti dei dipendenti & effettuata a norma delle vigenti disposizioni.
Ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.P. 26/1993 se I'amministrazione aggiudicatrice rileva il
mancato ‘o parziale adempimento, accertato, nella corresponsione delle retribuzioni da parte
dell'appaltatore o degll eventuali subappaltatorl, la liquidazione del certificato di pagamento, in
acconto o a saldo, rimane sospesa per l'importo equivalente alle mademplenze accertate. Se
l'importo relativo alle inadempienze accertate non & quantificabile la liquidazione rimane sospesa,
senza applicazione di interessi per ritardato pagamento:
a) per il 20 per cento dell'intero certificato di pagamento, se le inadempienze riguardano
l'appaltatore oppure nel caso di impedimento nell'acquisizione delia documentazione di cui al
comma 5 per cause dipendenti dall'appaltatore; _
b) per una quota pari al 20 per cento dell'importo autorizzato del contratto di subappalto, se le
inadempienze riguardano il subappaltatore oppure nel caso di impedimento nell'acquisizione
della documentazione di cui al comma 5 per cause dipendenti dal subappaltatore.
Per i pagamenti in acconto, se la documentazione o la trasmissione dei dati necessari non perviene
all'amministrazione per cause non imputabili all'appaltatore o agli eventuali subappaltatori, il
certificato di pagamento € liquidato rinviando improrogabilmente la verifica della documentazione
al successivo pagamento.
Il corrispettivo non liquidato sopra citato viene svincolato solo previa dimostrazione di dvvenuta
regolarizzazione da parte dell'appaltatore o, per il suo tramite, da parte del subappaltatore, salvo
che l'importo non sia utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice per il pagamento diretto. dei
dipendenti dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 169 del regolamento di attuazione.
Nel caso in cui, con riferimento al solo subappaltatore, la struttura provinciale competente in
materia di. lavoro non provvede all'accertamento definitivo della regolarita retributiva per
mancanza di.dati o per impossibilitad di reperirli ¢ conseguentemente archivia il procedimento
senza l'accertamento, I'amministrazione aggludlcatrlce procedc ugualmente alla liquidazione del
pagamento nei confronti dell'appaltatore. In tal caso & necessario acquisire la preventiva richiesta
di pagamento da parte dell'appaltatore corredata dalla dichiarazione dell'effettiva impossibilita di
reperire la documentazione necessaria per la verifica di regolaritd nonché dallimpegno di
provvedere al diretto adempimento dell‘importo eventualmente dovuto, qualora successivamente
accertato nei limiti temporali della prescrizione di legge.
Lo svincolo delle eventuali ulteriori somme accantonate non sara effettuato sino a quando
dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente
adempiuti, ferma restando la possibilitd di autocertificazione per lavori di importo complessivo
inferiore a 100.000 euro.
Se l'amministrazione aggiudicatrice rileva il mancato o parziale adempimento, accertato,
nell'effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali da
parte dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori, sard attivata la procedura di intervento
sostitutivo, disciplinata all'art. 4 del D.P.R. 207/2010, secondo le modalita di cui alle circolari in
materia. E fatta salva l'applicazione della procedura ex art. 43 comma 6 della L.P. 26/1993, in caso
risulti inadempiente il subappaltatore e qualora l'appaltatore abbia comunque proceduto a saldare
I'importo dovuto senza avere effettuato le necessarie verifiche preventive in relazione alla
regolarita contributiva ed assicurativa del subappaltatore stesso.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'appaltatore non pud opporre eccezioni-
alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

ART. 9 Norma di comportamento di collaboratori e/o dipendenti della ditta affidataria

L'appaltatore si impegna ad applicare il “Codice di comportamento dei dipendenti” adottato dal
Comune di Ton con delibera n.11 della Giunta comunale di data 09/02/2013, il cui art. 2 estende il
proprio ambito soggettivo di applicazione “anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi
tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di



diretta collaborazione delle autorita politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi
titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell’amministrazione” e
la cui violazione comportera la risoluzione dal rapporto con I'amministrazione aggiudicatrice.

ART. 10 Tracciabilita dei pagamenti

L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto
2010, n. 136. In proposito si rammenta che alle opere testé affidate sono attribuiti i seguenti codici
distintivi: CUP H17H18001350007 CIG nr. 8085982B6D.

L’appaltatore si impegna a comunicare all'amministrazione aggiudicatrice gli estremi identificativi
dei conti correnti dedicati, nonché le generalitd e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi. . )
Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori in oggetto dovranno essere registrati sui conti
correnti dedicati e dovranno essere effettuati secondo le modalita previste dalla legge n. 136/2010
sopra citata.

L’appaltatore si impegna altresi ad inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori
e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori oggetto del
presente contratto un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, pena la nullita assoluta degli stessi
contratti,

L'appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione all'amminisirazione
aggiudicatrice e al Commissariato del’ Governo della provincia di Trento dell'eventuale
inadempimento da parte della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi
di tracciabilita finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 sopra citata.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilitd delle operazioni relative al presente contratto in conformita alla legge n.
136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto stesso.

Art, 11 Norme finali

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto stanno e si assumono a carico dell'appaltatore.
Per ogni controversia che dovesse insorgere con I'amministrazione aggiudicatrice, il foro
competente & esclusivamente quello ove ha sede la medesima Stazione Appaltante.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente foglio patti e prescrizioni si rinvia alle
disposizioni di legge provinciali e nazionali in materia, alla lettera di invito, agli elaborati
progettuali posti a base di gara.

Il contratto relativo ai lavori sard comunque stipulato ed i lavori saranno eseguiti in conformita
alle disposizioni di cui alla L.P. 26/1993 ed al relativo regolamento di attuazione, della L.P..
2/2016, del D.Lgs. 50/2016 ¢ del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

L impresa

11 Responsabile del procedimento — Il Segretario comunale

1l presente atto é sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 nr. 82 (Codice
dell’Amministrazione digitale). Si conviene che la data di softoscrizione ¢ quells di
protocollazione/registrazione all’interno del sistema di gestione documentale PITRE del Comune di Ton.



